Les principaux éléments qui seront demandés au groupement candidat

Les marchés subséquents ou bons de commandes de l’accord-cadre concernent :
	a) Phase amont :
· Investigation
· Elaboration d’études
	Famille

	Etudes prospectives
Évaluation des besoins, études socio-économiques, opérations envisageables, maîtrise foncière, scénarii possibles.
	ING

	Etudes de faisabilité
Diagnostics éventuels, contraintes d’urbanismes et réglementaires, compatibilités correspondantes.
	ING

	Animation de groupes de réflexion et de définition
Pilotage, animation de groupes d’échanges pour la définition des besoins ou pour la recherche d’acteurs potentiels.
	ING

	Etudes économiques et financières
Pré-estimation en coût global, rendement, fiscalité, montages financiers.
	ING

	Etudes et procédures règlementaires
Elaboration des dossiers d’études et suivi des procédures règlementaires (Etude d’impact, Loi sur l’eau, Natura 2000, …)
	ING

	Investigations
Relevés topographiques, récolement réseaux existants, diagnostics spécialisés, …
	ING

	Etudes et procédures règlementaires
Elaboration des dossiers d’études et suivi des procédures règlementaires (Etude d’impact, Loi sur l’eau, Natura 2000, …)
	ING

	Pré-programmation
Types d’opération, approche de surfaces, contraintes environnementales et techniques. Aide à la formalisation de la commande du projet : aspects juridiques et financiers, cahier des charges technique.
	AMO



	b) Phase projet :
· Programmation
· Conception
· Réalisation
	Famille

	Programmation générale
Programme général du projet : objectifs, fonctionnalités, besoins et performances, contraintes de délais et de coût.
	AMO

	Programmation particulière
Programme technique de certains éléments du projet.
	AMO

	Elaboration de chartes méthodologiques
Architecture de bâtiments, paysage, urbanisme à imposer aux investisseurs.
	AMO

	Administratif : contrats et conventions
Organisation et animation des relations avec les acteurs et organismes concernés, élaboration de baux à construction, passation de contrats complexes (conception-réalisation, PPP, CREM, …).
	AMO

	Assistance Technique
Assistance technique détaillée : analyse et conseils, concernant les spécificités techniques. Assistance aux prises de décision.
	AMO

	Economie et finance
Estimations tous frais inclus, budget prévisionnel et échéanciers, relation avec les organismes financiers, suivi des dépenses et gestion des écarts, suivi des risques.
	AMO

	Conduite d’opération
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage de l’opération.
	AMO

	Développement durable
Suivi de l’intégration des principes du développement durable à toutes les étapes de la conception et de la réalisation
	AMO

	Maîtrise d’œuvre (Bâtiment et Infrastructure)
Missions de maîtrise d’œuvre type MOP pour la conception et la réalisation de l’opération (AVP, PRO, ACT, VISA ou EXE, DET, AOR)
	MOE

	OPC
Elaboration et suivi du planning directeur concernant l’ensemble des acteurs. Identification des tâches critiques et étapes clés, ordonnancement, pilotage et coordination.
	MOE



	c) Phase aval :
· Exploitation
· Maintenance
	Famille

	Elaboration des cahiers des charges, consultation et analyse des offres, proposition de choix, mise au point des contrats de prestataires de maintenance, aide à la passation des contrats de délégations de services publics d’entretien-maintenance

	AMO
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