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PREAMBULE : 

Les prix plafonds figurant dans le présent Bordereau des Prix Unitaires (BPU), forment le référentiel de prix des offres pour les marchés subséquents ou des bons de commandes.
Conformément aux articles 10.1 et 10.3 de l’accord-cadre, le titulaire s’engage à présenter au maître d’ouvrage, pour tout marché subséquent ou bon de commande, des offres aussi avantageuses, en terme de prix et de qualité, que celles figurant dans le présent BPU, assorties d’un rabais selon la nature du marché subséquent ou bon de commande concerné. (Nota ce rabais sera différencié selon chaque prix unitaire ou forfaitaire concerné par le DQE du marché subséquent ou bon de commande).
a) Maîtrise d’œuvre
Le présent BPU s’applique à douze grandes familles d’opérations pour lesquelles le titulaire assurera une mission de maîtrise d’œuvre :

	INFRASTRUCTURES
	BATIMENTS

	· Famille A : 0 k€ HT < C0 ≤ 500 k€ HT
· Famille B : 500 k€ HT < C0 ≤ 1000 k€ HT
· Famille C : 1000 k€ HT < C0 ≤ 2000 k€ HT
· Famille D : 2000 k€ HT < C0 ≤ 3000 k€ HT
· Famille E : 3000 k€ HT < C0 ≤ 5000 k€ HT
· Famille F : 5000 k€ HT < C0 ≤ 8 000 k€ HT

	· Famille G : 0 k€ HT < C0 ≤ 500 k€ HT
· Famille H : 500 k€ HT < C0 ≤ 1000 k€ HT
· Famille I : 1000 k€ HT < C0 ≤ 2000 k€ HT
· Famille J : 2000 k€ HT < C0 ≤ 3000 k€ HT
· Famille K : 3000 k€ HT < C0 ≤ 5000 k€ HT
· Famille L : 5000 k€ HT < C0 ≤ 8 000 k€ HT




Chaque élément de mission de MOE du marché subséquent s’inscrit dans la fourchette de montant de travaux propre à l’opération. 
Nota : Co concerne exclusivement l’enveloppe prévisionnelle affectée aux seuls travaux faisant l’objet de la MOE de chaque opération.
Pour les fourchettes importantes, la mission de MOE dans un marché subséquent est susceptible d’être tronçonnée en phases techniques qui feront l’objet de tranche ferme et de tranche(s) optionnelle(s) dans le marché subséquent concerné.
Pour chaque famille, le concurrent renseignera le taux d’ingénierie correspondant à appliquer à C0, pour obtenir le montant de la mission de maîtrise d’œuvre.

b) AMO et ING – Famille M – Missions forfaitaires
Les prix de ce type de missions concernent les études règlementaires suivantes qui sont forfaitisées :

	· Etude d’impact ;
· Etude au cas par cas ;
· Etude Loi sur l’eau ;
· Etude Natura 2000
	· Complément d’état initial de l’environnement ;
· Hydraulique – hydrogéologie ;
· Déclaration de projet ;
· Procédure CNPN ;
· Procédure Archéologie préventive ;
· Géotechnique (G1, G2, G3, G4)



c) AMO et ING – Famille N – Catégories de personnels
Les prix de ce type de missions concernent les catégories de personnel à quantifier par le titulaire pour chaque consultation de marché subséquent ou de bon de commande.
[bookmark: _GoBack]


	MOE INFRASTRUCTURES / Famille A : Coût d’objectif 0 k€ HT < C0 ≤ 500 k€ HT

	N° du Prix 
	[bookmark: RANGE!B1:G19]Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	A1
	AVP
	Etudes d’Avant-Projet 
	Forfait
	€

	A2
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	A3
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	A4
	VISA
	VISA des Plans d’Exécution
	Forfait
	€

	A5
	EXE
	Etudes d’exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	A6
	DET
	Direction de l'exécution des Travaux
	Forfait
	€

	A7
	AOR
	Assistance aux opérations de Réception
	Forfait
	€

	A8
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%





	MOE INFRASTRUCTURES / Famille B : Coût d’objectif 500 k€ HT < C0 ≤ 1000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	B1
	AVP
	Etudes d'Avant-Projet 
	Forfait
	€

	B2
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	B3
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	B4
	VISA
	VISA des Plans d'Exécution
	Forfait
	€

	B5
	EXE
	Etudes d'exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	B6
	DET
	Direction de l'exécution des Travaux
	Forfait
	€

	B7
	AOR
	Assistance aux opérations de Réception
	Forfait
	€

	B8
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%






	MOE INFRASTRUCTURES / Famille C : Coût d’objectif 1000 k€ HT < C0 ≤ 2000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	C1
	AVP
	Etudes d'Avant-Projet 
	Forfait
	€

	C2
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	C3
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	C4
	VISA
	VISA des Plans d'Exécution
	Forfait
	€

	C5
	EXE
	Etudes d'exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	C6
	DET
	Direction de l'exécution des Travaux
	Forfait
	€

	C7
	AOR
	Assistance aux opérations de Réception
	Forfait
	€

	C8
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%





	MOE INFRASTRUCTURES / Famille D : Coût d’objectif 2000 k€ HT < C0 ≤ 3000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	D1
	AVP
	Etudes d'Avant-Projet 
	Forfait
	€

	D2
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	D3
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	D4
	VISA
	VISA des Plans d'Exécution
	Forfait
	€

	D5
	EXE
	Etudes d'exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	D6
	DET
	Direction de l'exécution des Travaux
	Forfait
	€

	D7
	AOR
	Assistance aux opérations de Réception
	Forfait
	€

	D8
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%






	MOE INFRASTRUCTURES / Famille E : Coût d’objectif 3000 k€ HT < C0 ≤ 5000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	E1
	AVP
	Etudes d'Avant-Projet 
	Forfait
	€

	E2
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	E3
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	E4
	VISA
	VISA des Plans d'Exécution
	Forfait
	€

	E5
	EXE
	Etudes d'exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	E6
	DET
	Direction de l'exécution des Travaux
	Forfait
	€

	E7
	AOR
	Assistance aux opérations de Réception
	Forfait
	€

	E8
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%





	MOE INFRASTRUCTURES / Famille F : Coût d’objectif 5000 k€ HT < C0 ≤ 8 000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	F1
	AVP
	Etudes d'Avant-Projet 
	Forfait
	€

	F2
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	F3
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	F4
	VISA
	VISA des Plans d'Exécution
	Forfait
	€

	F5
	EXE
	Etudes d'exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	F6
	DET
	Direction de l'exécution des Travaux
	Forfait
	€

	F7
	AOR
	Assistance aux opérations de Réception
	Forfait
	€

	F8
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%





	MOE BATIMENTS / Famille G : Coût d’objectif 0 k€ HT < C0 ≤ 500 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	G1
	DIA
	Diagnostic Bâtiment existant
	Forfait
	€ (p.m)

	G2
	ESQ
	Etudes d’Esquisse
	Forfait
	€

	G3
	APS
	Avant-projet Sommaire
	Forfait
	€

	G4
	APD
	Avant-projet Définitif
	Forfait
	€

	G5
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€ 

	G6
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	G7
	VISA
	VISA des plans d’exécution
	Forfait
	€

	G8
	EXE
	Etudes d’exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	G9
	DET
	Direction de l’exécution des travaux
	Forfait
	€

	G10
	AOR
	Assistance aux opérations de réception
	Forfait
	€

	G11
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%



	MOE BATIMENTS / Famille H : Coût d’objectif 500 k€ HT < C0 ≤ 1000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	H1
	DIA
	Diagnostic Bâtiment existant
	Forfait
	€ (p.m)

	H2
	ESQ
	Etudes d’Esquisse
	Forfait
	€

	H3
	APS
	Avant-projet Sommaire
	Forfait
	€

	H4
	APD
	Avant-projet Définitif
	Forfait
	€

	H5
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	H6
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	H7
	VISA
	VISA des plans d’exécution
	Forfait
	€

	H8
	EXE
	Etudes d’exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	H9
	DET
	Direction de l’exécution des travaux
	Forfait
	€

	H10
	AOR
	Assistance aux opérations de réception
	Forfait
	€

	H11
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%





	MOE BATIMENTS / Famille I : Coût d’objectif 1000 k€ HT < C0 ≤ 2000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	I1
	DIA
	Diagnostic Bâtiment existant
	Forfait
	€ (p.m)

	I2
	ESQ
	Etudes d’Esquisse
	Forfait
	€

	I3
	APS
	Avant-projet Sommaire
	Forfait
	€

	I4
	APD
	Avant-projet Définitif
	Forfait
	€

	I5
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	I6
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	I7
	VISA
	VISA des plans d’exécution
	Forfait
	€

	I8
	EXE
	Etudes d’exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	I9
	DET
	Direction de l’exécution des travaux
	Forfait
	€

	I10
	AOR
	Assistance aux opérations de réception
	Forfait
	€

	I11
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%



	MOE BATIMENTS / Famille J : Coût d’objectif 2000 k€ HT < C0 ≤ 3000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	J1
	DIA
	Diagnostic Bâtiment existant
	Forfait
	€ (p.m)

	J2
	ESQ
	Etudes d’Esquisse
	Forfait
	€

	J3
	APS
	Avant-projet Sommaire
	Forfait
	€

	J4
	APD
	Avant-projet Définitif
	Forfait
	€

	J5
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	J6
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	J7
	VISA
	VISA des plans d’exécution
	Forfait
	€

	J8
	EXE
	Etudes d’exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	J9
	DET
	Direction de l’exécution des travaux
	Forfait
	€

	J10
	AOR
	Assistance aux opérations de réception
	Forfait
	€

	J11
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%





	MOE BATIMENTS / Famille K : Coût d’objectif 3000 k€ HT < C0 ≤ 5000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	K1
	DIA
	Diagnostic Bâtiment existant
	Forfait
	€ (p.m)

	K2
	ESQ
	Etudes d’Esquisse
	Forfait
	€

	K3
	APS
	Avant-projet Sommaire
	Forfait
	€

	K4
	APD
	Avant-projet Définitif
	Forfait
	€

	K5
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	K6
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	K7
	VISA
	VISA des plans d’exécution
	Forfait
	€

	K8
	EXE
	Etudes d’exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	K9
	DET
	Direction de l’exécution des travaux
	Forfait
	€

	K10
	AOR
	Assistance aux opérations de réception
	Forfait
	€

	K11
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%



	MOE BATIMENTS / Famille L : Coût d’objectif 5000 k€ HT < C0 ≤ 8000 k€ HT

	N° du Prix 
	Code
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	L1
	DIA
	Diagnostic Bâtiment existant
	Forfait
	€ (p.m)

	L2
	ESQ
	Etudes d’Esquisse
	Forfait
	€

	L3
	APS
	Avant-projet Sommaire
	Forfait
	€

	L4
	APD
	Avant-projet Définitif
	Forfait
	€

	L5
	PRO
	Etudes de Projet
	Forfait
	€

	L6
	ACT
	Assistance Contrat Travaux
	Forfait
	€

	L7
	VISA
	VISA des plans d’exécution
	Forfait
	€

	L8
	EXE
	Etudes d’exécution
	Forfait
	€ (p.m)

	L9
	DET
	Direction de l’exécution des travaux
	Forfait
	€

	L10
	AOR
	Assistance aux opérations de réception
	Forfait
	€

	L11
	OPC
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination
	Forfait
	€ (p.m)

	Taux d’ingénierie pour ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
	%





	Famille M – AMO et ING : Missions Forfaitaires

	N° du Prix 
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	M1
	Etude d’impact
	Forfait
	€

	M2
	Etude au cas par cas
	Forfait
	€

	M3
	Etude Loi sur l’eau
	Forfait
	€

	M4
	Etude Natura 2000
	Forfait
	€

	M5
	Complément état initial de l’environnement
	Forfait
	€

	M6
	Hydraulique – Hydrogéologie
	Forfait
	€

	M7
	Déclaration de projet
	Forfait
	€

	M8
	CNPN
	Forfait
	€

	M9
	Archéologie préventive
	Forfait
	€

	M10
	Géotechnique G1
	Forfait
	€

	M11
	Géotechnique G2
	Forfait
	€

	M12
	Géotechnique G3
	Forfait
	€

	M13
	Géotechnique G4
	Forfait
	€























	Famille N – AMO et ING : Catégories de personnels

	N° du Prix 
	Libellé du prix
	Unité
	Montant €HT

	N1
	Directeur de projet
	Jour
	€

	N2
	Chef de projet spécialisé
	Jour
	€

	N3
	Directeur de travaux
	Jour
	€

	N4
	Ingénieur spécialisé (VRD, TCE bâtiments)
	Jour
	€

	N5
	Technicien spécialisé (VRD, TCE bâtiments)
	Jour
	€

	N6
	Projeteur (VRD, TCE bâtiments)
	Jour
	€

	N7
	Dessinateur (VRD, TCE bâtiments)
	Jour
	€

	N8
	Assistant(e) administratif(ve)
	Jour
	€

	N9
	Architecte bâtiment
	Jour
	€

	N10
	Assistant Architecte bâtiment
	Jour
	€

	N11
	Architecte paysagiste
	Jour
	€

	N12
	Assistant Architecte paysagiste
	Jour
	€

	N13
	Ingénieur Environnement
	Jour
	€

	N14
	Technicien Environnement
	Jour
	€

	N15
	Hydraulicien
	Jour
	€

	N16
	Géotechnicien
	Jour
	€

	N17
	Urbaniste
	Jour
	€

	N18
	Avocat ou Juriste
	Jour
	€

	N19
	Assistance Avocat ou Assistant Juridique
	Jour
	€

	N20
	Topographe
	Jour
	€

	N21
	Technicien BIM
	Jour
	€

	N22
	Ingénieur AMO
	Jour
	€

	N23
	Technicien AMO
	Jour
	€

	N24
	Consultant Marketing
	Jour
	€

	N25
	Expert financier et/ou fiscaliste
	Jour
	€

	N26
	Expert foncier
	Jour
	€

	N27
	Expert contrats complexes (DSP, PPP, CREM, …)
	Jour
	€
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